
SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-TTYT 

V/v chào giá làm Hội trường 

Trung tâm Y tế 

Sơn Tây, ngày 22 tháng 7 năm 2025 

 

 

 Kính gửi:  Các Công ty làm Hội trường 

 

 Hiện tại Trung tâm Y tế Sơn Tây có nhu làm Hội trường cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Tây. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Huỳnh Văn Định  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 

- ĐT: 0987369524     

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Trung tâm Y tế Sơn 

Tây; xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 22 tháng 7 năm 2025 đến 8h00 

ngày 05 tháng 8 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục Hội trường Trung tâm Y tế như sau: 

TT Hạng mục công việc 
Đơn 

vị tính 

Số  

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

I Hội trường 06m x 17m x 3,8m     

1 
Mặt ngoài làm khung xương sắt đóng 

vách tôn 

  

m² 162,2   

2 
Mặt trong làm khung xương sắt đóng 

vách trang trí bằng tấm áp nano 
m² 162,2   

3 Đóng trần la phông bằng tấm áp nano m² 102   

4 Làm mái che mưa, nắng m² 45,5   

II Đổ bê tông và đóng gạch     

1 Đổ nền bê tông 20cm x 6m x 17m    m3 21   

2 Đổ nền bê tông trang trí sân khấu    m3 3,6   

3 Đóng gạch (gạch 60 x 60)    m² 102   

III 
Chạy hệ thống điện bằng điện Led 

trang trí 
    



1 Bóng led   Cái 40   

2 Ổ cắm   Cái 20   

3 Dây 2.5   m 100   

4 Dây 1.5   m 100   

5 Công tấc   Cái 06   

IV Hệ thống cửa     

1 Cửa đi chính 2,2m x 1,6m    m2 3,52   

2 Cửa đi phụ 80cm x 2,2m x 2 cánh    m2    3,52   

3 Cửa sổ lùa 1,2m x 1,2m x 4khung    m2 5,76   

      

 TỔNG CỘNG(I+II+III+IV)     

      

2. Diễn giải:  

2.1. Mô tả chung  

- Loại công trình: Hội trường Trung tâm Y tế 

- Kích thước Hội trường: 06m (rộng) x 17m (dài) x 3,8 (cao) 

- Tổng diện tích vách ngăn và trần la phông (264,2 m²) 

2.2. Kết cấu khung sườn Hội trường 

- Khung sắt chịu lực: Sử dụng thép hộp hoặc thép mạ kẽm 4cmx4cm dộ dày 1.4 

ly gia cố thành khung xương (tổng cộng 836m) 

- Gia cố sắt ngang: Dùng sắt 13cm x 26cm x độ dày 1,2 ly để đóng vách (tổng 

cộng 320m) 

2.3. Vách phòng: 

- Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện 3,5 diêm dùng đóng vách ngoài. 

- Vật liệu: Tấm áp Nano dùng làm vách trong và trang trí 

2.4. Hệ thống điện:  

- Dùng dây điện Carivi, bóng led Rạng Đông loại 6w 

2.5 Mái che: 

- Gia cố máy che bằng sắt hộp hoặc mạ kẽm 3cm x 6cm, độ dày 1.4 ly hàn 

thành khung kèo chữ A và sắt đà (tổng cộng 126m) 

- Tôn: muối tol dài bất kỳ, độ dày 4,5 diêm (tổng diện tích 45,5m) 

2.6. Hệ thống cửa: 

- Cửa đi chính cao 2,2m x rộng 1,6m gia cố bằng sắt hộp 3cm x 6cm độ dày 1,2 

ly (lợp kính trong độ dày 5 ly) 

- Cửa đi phụ cao 80cm x rộng 80cm x 2 cánh gia cố bằng sắt hộp 3cm x 6cm độ 

dày 1,2 ly (lợp kính trong độ dày 5 ly) 



- Cửa sổ lùa 1,2m x 1,2m x 4 khung, gia cố bằng sắt hộp 3cm x 6cm độ dày 1,2 

ly (lợp kính trong độ dày 5 ly) 

- Tổng diện tích cửa đi và cửa sổ (10,5 m²) 

2.7. Đổ bê tông: 

- Nền bê tông 14m x 6m x 20cm 

- Trang trí sân khấu đổ bê tông 3m x 6m x 40cm 

- Tổng cộng (khối lượng bê tông sân nền và nền sân khấu 24,6 m3) 

3. Địa điểm cung cấp, giao hàng: Trung tâm Y tế Sơn Tây. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 8 năm 2025 

5. Dự kiến về thanh toán hợp đồng: Thanh toán hợp đồng trong vòng 10 ngày 

kể từ ngày bàn giao hàng hoá đưa vào sử dụng khi đầy đủ chứng từ bàn giao cho bên 

A (Trung tâm Y tế Sơn Tây) 

6. Các thông tin khác: Báo giá của quý đơn vị gửi về phòng Kế hoạch-Nghiệp 

vụ Trung tâm Y tế Sơn Tây trước 08h00 ngày 05/8/2025./. 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Đăng tải lên trang web Trung tâm Y tế; 

- Đăng tải lên trang: muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Các GĐ, PGĐ; 

- Lưu: VT.                     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Nguyễn Thương 
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